

ALLEGATO 1 - VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA

PROCEDURA: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA RELATIVAMENTE AL CONCENTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE TONENGO - AVVISO LL.PP. 1/2016 - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SU MEPA - BANDO LAVORI DI MANUTENZIONE CATEGORIA OG3 - PRIMA SEDUTA PUBBLICA

												ammissione			
numero	ora	data	ditta	istanza	DGUE	PASSOE	cauzione	presa visione	SOA	subappalto		si	no		ribasso %
1	09:35:12	17/01/2017	NORDEX SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			
2	22:26:59	19/01/2017	VITTONI SCAVI	si	si	si	no	si	si	si			sospeso		
3	13:21:29	23/01/2017	CANTIERI MODERNI SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			
4	10:07:43	24/01/2017	DI PIETRANTONIO SRL	si	si	no	si	si	si	si			sospeso		
5	18:15:44	24/01/2017	BERTINI SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			
6	14:44:10	25/01/2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI SNC	si	si	si	si	si	si	si		si			
7	09:28:04	26/01/2017	IVIES SPA	si	si	si	si	si	si	si		si			
8	16:25:14	26/01/2017	FOR EDIL SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			

N.B.: si sospende la seduta e si stabilisce di chiedere alle ditte con i numeri d'ordine 1 e 4 l'integrazione dei documenti da consegnare entro le ore 12:00 del 02/02/2016. La prossima seduta pubblica si terrà il 03/02/2016 alle ore 9:30.

Data: 27/02/2016

Arch. Arturo Andreol

N.B. 1 seconda seduta pubblica del 03_02_2016 - La ditta Di Pietrantonio & C. s.r.l. ha integrato la documentazione trasmettendo il PASSOE - prot. 1352 del 28_01_2017

N.B. 2 seconda seduta pubblica del 03_02_2016 - La ditta Vittone Scavi s.r.l. ha integrato la documentazione trasmettendo la polizza n. 370352118 Generali emessa in data 19_01_2017 - prot. 1352 del 28_01_2017

PROCEDURA: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA RELATIVAMENTE AL CONCENTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE TONENGO - AVVISO LL.PP. 1/2016 - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SU MEPA - BANDO LAVORI DI MANUTENZIONE CATEGORIA OG3 - SECONDA SEDUTA PUBBLICA

												ammissione			
numero	ora	data	ditta	istanza	DGUE	PASSOE	cauzione	presa visione	SOA	subappalto		si	no		ribasso %
1	09:35:12	17/01/2017	NORDEX SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			12,752
2	22:26:59	19/01/2017	VITTONI SCAVI	si	si	si	si	si	si	si		si			17,5
3	13:21:29	23/01/2017	CANTIERI MODERNI SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			15,277
4	10:07:43	24/01/2017	DI PIETRANTONIO SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			22,968
5	18:15:44	24/01/2017	BERTINI SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			20,62
6	14:44:10	25/01/2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI SNC	si	si	si	si	si	si	si		si			27,777
7	09:28:04	26/01/2017	IVIES SPA	si	si	si	si	si	si	si		si			14,164
8	16:25:14	26/01/2017	FOR EDIL SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			24,316

N.B.: si sospende la seduta e si stabilisce di chiedere alle ditte con i numeri d'ordine 1 e 4 l'integrazione dei documenti da consegnare entro le ore 12:00 del 02/02/2016. La prossima seduta pubblica si terrà il 03/02/2016 alle ore 9:30.

Data: 03/02/2016

Arch. Arturo Andreol