

PROCEDURA: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA RELATIVAMENTE AL CONCENTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE TONENGO - AVVISO LL.PP. 1/2016 - ALLEGATO 1

												ammissione			
numero	protocollo	data	ditta	istanza	DGUE	PASSOE	cauzione	presa visione	SOA	subappalto		si	no		ribasso %
1	624	17_01_2017	CUDIA IMPIANTI	si	si	si	si	si	si	si		si			17,88
2	625	17_01_2017	EDILIZI GENERALE	si	si	si	si	si	si	si		si			23,83
3	626	17_01_2017	PELETTO SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			29,315
4	750	18_01_2017	COESS SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			18,75
5	815	19_01_2017	NEVE SRL	si	si	si	si	si	si	si		si			18,25
6	827	19_01_2017	COOP. ARCH. COSTR.	si	si	si	si	si	si	si		si			17,27
7	879	19_01_2017	F.LLI SOGNO	si	si	si	si	si	si	si		si			12,84