



REGIONE PIEMONTE



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI MAZZE'

**INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO  
VEICOLARE E PER LA TUTELA DEL TRAFFICO  
DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA  
I MAGGIO - Frazione Tonengo**

**PROGETTO ESECUTIVO**



**PROGETTISTI::  
Studio Tecnico Ass.to  
Loro Piana & Tosetti  
Via Provinciale 245 13835 Valdilana - Bi**



**QUADRO ECONOMICO**

Alleg.n.	A.2
Scala	
Data	Settembre 2021
note	

1	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>	
	<b>INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE E PER LA TUTELA DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - Frazione Tonengo</b>	€ 173.905,66
1a	A dedurre lavori non soggetti a ribasso (sicurezza)	€ 11.482,35
2	<b>Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>	<b>€ 162.423,31</b>
1a	<b>Importo oneri non soggetti a ribasso 1a</b>	<b>€ 11.482,35</b>
3	<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 173.905,66</b>
4	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
5	Per Imprevisti e arrotondamenti	€ 17,95
6	Per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva D.L., redazione della contabilità, coordinamento sicurezza in progettazione, rilievi	€ 12.100,00
7	Frazionamenti catastali aree in progetto - a forfait	€ -
8	Contributo integrativo 5% su Spese tecniche	€ 605,00
9	Coord. Sicurezza in esecuzione	€ 2.552,00
10	Contributo integrativo 4% su Spese tecniche (9)	€ 102,08
11	Per asservimenti, occupazioni e espropri	€ -
12	Art 113 Dlgs 50/16 (Quota R.U.P.)	€ 1.252,12
13	Art 113 Dlgs 50/16 (Quota Accantonamento strumenti informatici)	€ 695,62
14	Iva 10% sui lavori (3)	€ 17.390,57
15	Iva 22% su spese tecniche (6+7+8)	€ 2.795,10
16	Iva 22% su spese tecniche (9+10)	€ 583,90
17	<b>Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 38.094,34</b>
18	<b>Importo complessivo dell'intervento</b>	<b>€ 212.000,00</b>