



REGIONE PIEMONTE



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI MAZZE'

INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO
VEICOLARE E PER LA TUTELA DEL TRAFFICO
DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA
I MAGGIO - Frazione Tonengo

PROGETTO ESECUTIVO



PROGETTISTI::
Studio Tecnico Ass.to
Loro Piana & Tosetti
Via Provinciale 245 13835 Valdilana - Bi

QUADRO ECONOMICO

Alleg.n.	A.2
Scala	
Data	Settembre 2021
note	Rev. 1 01/22



1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE E PER LA TUTELA DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - Frazione Tonengo	€	170.012,58
1a	A dedurre lavori non soggetti a ribasso (sicurezza)	€	11.288,08
2	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	<u>158.724,50</u>
1a	Importo oneri non soggetti a ribasso 1a	€	<u>11.288,08</u>
3	Importo totale dei lavori	€	<u>170.012,58</u>
4	Somme a disposizione dell'amministrazione		
5	Per Imprevisti e arrotondamenti	€	4.343,94
6	Per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva D.L., redazione della contabilità, coordinamento sicurezza in progettazione, rilievi	€	12.100,00
7	Contributo integrativo 5% su Spese tecniche	€	605,00
8	Coord. Sicurezza in esecuzione	€	2.552,00
9	Contributo integrativo 4% su Spese tecniche (9)	€	102,08
10	Art 113 Dlgs 50/16 (Quota R.U.P.)	€	1.224,09
11	Art 113 Dlgs 50/16 (Quota Accantonamento strumenti informatici)	€	680,05
12	Iva 10% sui lavori (3)	€	17.001,26
13	Iva 22% su spese tecniche (6+7+8)	€	2.795,10
14	Iva 22% su spese tecniche (9+10)	€	<u>583,90</u>
15	Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>41.987,42</u>
16	Importo complessivo dell'intervento	€	212.000,00